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CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Tegucigalpa 09 de febrero de 2025

ACLARACION No. 1

CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO ESPECIAL
No. CNE-PEP-UCCE-014-2025

“ADQUISICION E INSTALACION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA PARA
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LAS ELECCIONES
PRIMARIAS 2025”

1. Aprobacion de disefio: como es incremento de potencia, se necesita factibilidad (tarda
aprox. 60 dias)

R/. Ver enmienda No. 1

2. (En el item 3, pueden dar especificaciones de la red de tierra y dénde sera ubicada?

R/. Ver enmienda No. 1

3. En el item 5, favor proporcionar disefio de instalacién en poste ya que actualmente
tiene equipo de medicién y acometida actual (no existe espacio), también indicar
canalizacién para nueva acometida.

R./ El disefio deber4 ser proporcionado por la empresa que resulte ganadora de la
licitacion, ya que debera ser presentado ante la ENEE!. Una vez aprobado el disefio
por parte de la ENEE, se procedera con la ejecucion del mismo.

4. En el item 6, favor proporcionar disefio y especificaciones de la losa de concreto para
el transformador.

R/. Ver enmienda No. 1

S. En el item 18, favor brindar disefio y capacidad del tanque para generadores G2 y G3.

R./ Este disefio debe darlo la empresa adjudicataria. Segun especificaciones del
fabricante, el consumo por hora es de aproximadamente de 35 galones a plena carga
y se deberd de utilizar accesorios en la conexién del tanque a los generadores G2 y
G3 que sean exclusivo para combustible tipo diésel.

6. En el item 19, indicar si llevar4 losa. De ser asi, favor proporcionar disefio y
Especificaciones de la losa.
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R/. El disefio debera ser elaborado por la empresa adjudicataria, tomando en cuenta
las dimensiones especificadas por el fabricante. El tinico requisito es que lalosa tenga
un espesor de 15 cm para cada generador.

7. Enel item 19, los generadores son un equipo que se fabrica bajo pedido con un tiempo
de entrega minimo de 120 dias calendario. ;Es posible ampliar el tiempo de entrega
del proyecto?

R/. Ver enmienda No. 1

8. En el item 20, el sistema de sincronismo es otro equipo que no esta en el mercado y
tiene tiempo de fabricacion y entrega de 3 meses. ;Es posible ampliar el tiempo de
gjecucion?

R/. Ver enmienda No. 1

9. Enel item 21, favor proporcionar disefio de la losa para instalar el generador Olympia.

R/. Ver enmienda No. 1

10. En el item 22 y 71, favor proporcionar disefio y especificaciones del sistema de
inyeccidén y extraccion de aire.

R/. El disefio sera entregado por la empresa que se le adj udique el proyecto, y deberan

de calcularlo con el volumen del sétano que es de 3850 aproximadamente m3.
Asimismo, se solicita ver enmienda No. 1.

11. En el item 76 lamparas a prueba de vapor, favor indicar la cantidad.

R/. Ver enmienda No. 1

12. En el item 77, favor brindar disefio y especificaciones del tipo de obra civil requerido
para proteccién de subestacion.

R/. Ver enmienda No. 1
13. Para los items 79, 80, 81y 82 solicitamos disefio y especificaciones
R/. El disefio ser4 entregado por la empresa que se le adjudique el proyecto, esto

debido a que cada empresa va tener el peso correspondiente de los equipos a instalar.
Asimismo, se solicita ver enmienda No. 1.

14. Para algunos de los equipos (tableros, transformador, supresor, etc.) no estdn

disponibles para entrega inmediata, por lo que solicitamos si es posible ampliar el
tiempo de entrega.

R/)ler’er'imienda No. 1 M

S. (Es posible que la forma de pago sea por avance de obra? . ¢
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R/. Ver enmienda No. 1

16. Se solicita diagrama unifilar de todos los equipos que forman parte de la subestacién
y la ubicacién dentro de las instalaciones

Lic. Gloria Araha Canale\%0y>
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRAZ
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